

## Laventré rute 150

Tilbud fra Umove, som kører ruten.

Meromkostningerne ved at indsætte laventre busser bliver følgende pr. år:

Kontraktudløb i juni 2022 (ingen forlængelse)	Ca. kr. 257.000
Kontraktudløb i juni 2024 (2 års forlængelse)	Ca. kr. 221.000
Kontraktudløb i juni 2025 (3 års forlængelse)	Ca. kr. 185.000
Kontraktudløb i juni 2026 (4 års forlængelse)	Ca. kr. 149.000

*NB: Beløbene skal lige kvalitetssikres i Afregningsafdelingen.*

**Anbefaling:** ingen forlængelse – da vi endnu ikke ved noget om behovet/efterspørgslen. Det er bedre at lave ny kontrakt fra 2022 med baggrund i 1-2 års kørsel.

# OVERSLAG

## Udgifter til ændring af stoppesteder

Flytning af 1 skilt: max. 1.500 kr.

Flytning af 1 skilt inkl. alm. skur, fliser + reetablering: max. 5.000 kr.

AFA stop (grønne skure) oprettelse med det hele: 20.000 kr.

Etablering nyt stoppested med vigeplads: 250.000 kr.

Forventede udgifter i alt:  
300.000 – 500.000 kr.



# Budgetoverslag

Udgifter til omlægning af busruter i 2010: 1,5 mio. kr. (2010-pris)

Udgift til branding af det nye bybusnet: 200.000 kr.

Udgifter 2019:  
1,7–2,2 mio. kr.



HERNING  
ER  
ALLE  
MULIGHEDER  
ÅBNE

# Bussluse

Ændring af vejforløb til  
Golfparken.

Etablering af automatisk  
stele, ændring af  
kantstensforløb mm.

Overslag:  
250.000 kr.  
+ 10.000 kr. årligt/drift

